



S/ 0

Total con IGV

Cliente	—	Total	S/ 0
Proyecto	—	Tarifa	S/ 35/m²
Fecha	16 de marzo de 2026	Complejidad	Media
Tipo	Vivienda	Urgencia	Normal
Etapas	Anteproyecto	Cliente tipo	Particular
Modelo	Suma alzada	Área	0 m²

DESGLOSE

Honorario base	S/ 0	0 m² × S/ 35/m²
Ajustes	S/ 0	Complejidad, urgencia, cliente, modelo
Subtotal	S/ 0	
IGV (18%)	S/ 0	
TOTAL	S/ 0	Redond. a S/ 50

RANGO ±8%	S/ 0 — S/ 0
-----------	-------------

HITOS DE COBRO

ADELANTO	MITAD	ENTREGA
S/ 0	S/ 0	S/ 0
50%	25%	25%

Resumen referencial. Validar alcance, entregables, exclusiones, cronograma y condiciones antes de enviarlo al cliente.



Paquete	Anteproyecto	Ubicación	—	Fecha	16 de marzo de 2026
---------	--------------	-----------	---	-------	---------------------

Esta matriz resume qué se entrega por etapa. Solo muestra los ítems activos para el paquete seleccionado.

LEVANTAMIENTO		
Entregable (incluye formato)	Cantidad	Notas
Ficha de requerimientos + información base del encargo. (PDF)	1	Documento de inicio que consolida el programa, el usuario y las condicionantes del proyecto.

ANTEPROYECTO		
Entregable (incluye formato)	Cantidad	Notas
Diagnóstico + recomendaciones de intervención y próximos pasos. (PDF)	1	Análisis del estado actual con conclusiones técnicas y recomendaciones de alcance.
Propuesta de layout / distribución preliminar. (PDF)	1	Planteamiento espacial inicial para validar el programa y la organización funcional.
Moodboard + criterios de materialidad referencial. (PDF)	1	Referencias visuales de estilo, atmósfera y materialidad para alinear la identidad del proyecto.
Plantas preliminares + cortes/elevaciones base. (PDF)	1 paquete	Juego de planos a nivel de anteproyecto para comunicar la propuesta arquitectónica al cliente.
Vistas 3D / renders base (según alcance). (JPG/PDF)	3–5	Imágenes de representación para apoyar la comunicación de la propuesta.

DESARROLLO		
Entregable (incluye formato)	Cantidad	Notas
Cuadro de acabados / criterios base (si aplica). (PDF)	1	Especificación referencial de materiales y acabados por ambiente.
Memoria descriptiva arquitectónica. (PDF)	1	Documento técnico que describe el partido, criterios de diseño y características generales.

Los entregables específicos y sus condiciones se definen en el contrato de servicios de CURVA Arquitectos.



Cliente	—	Proyecto	—	Código	—	Responsable	—
---------	---	----------	---	--------	---	-------------	---

Este documento delimita las exclusiones y los supuestos base considerados para la oferta o propuesta económica del encargo.

EXCLUSIONES	
Trámites y licencias Exclusiones generales	No incluye gestión municipal, licencias ni aprobación ante entidades.
Tasas y derechos Exclusiones generales	No incluye pagos por tasas, derechos, impuestos ni costos municipales.
Supervisión permanente / ejecución Exclusiones generales	No incluye ejecución de obra, administración integral ni presencia permanente en campo.
Intervenciones fuera del área definida Exclusiones específicas	No incluye áreas no contempladas expresamente en el alcance base.
Requerimientos no informados al inicio Exclusiones específicas	No incluye exigencias o partidas que no hayan sido informadas al momento de cotizar.

SUPUESTOS	
Condiciones existentes regulares Supuestos técnicos	Se asume que el inmueble no presenta contingencias ocultas no visibles al momento de la propuesta.
Número de revisiones Supuestos comerciales	Se asume un máximo de rondas de cambios/revisión según lo ofertado.
Aprobaciones por etapa Supuestos comerciales	Se asume que el cliente valida cada etapa antes de avanzar a la siguiente.
Cambios fuera de alcance Supuestos comerciales	Todo cambio fuera del alcance aprobado se cotiza aparte.
Inicio sujeto a adelanto o aprobación	El inicio corre desde la aprobación formal y/o pago inicial.

Supuestos de plazo	
Retroalimentación oportuna	
del cliente	Los plazos suponen respuestas y validaciones del cliente dentro de tiempos razonables.
Supuestos de plazo	
Terceros y entidades externas	
Supuestos de plazo	No se consideran demoras atribuibles a terceros, proveedores, comités o entidades.

EVENTOS QUE GENERAN RECOTIZACIÓN	
Cambio de alcance	
Eventos de recotización	Cualquier cambio de alcance, área o nivel de detalle genera recotización.

NOTA: Este formato no reemplaza la cotización ni el contrato.



CRONOGRAMA DE PROYECTO POR ETAPAS

16 de marzo de 2026

Inicio estimado	16 de marzo de 2026	Duración total	8 semanas	Entrega estimada	11 de mayo de 2026
-----------------	---------------------	----------------	-----------	------------------	--------------------

LÍNEA DE TIEMPO

Levantamiento	1 sem · 16 mar–23 mar
Anteproyecto	3 sem · 23 mar–13 abr
Desarrollo	4 sem · 13 abr–11 may

DETALLE POR ETAPA

Etapa	Inicio	Entrega	Duración
Levantamiento	16 de marzo de 2026	23 de marzo de 2026	1 semana
Anteproyecto	23 de marzo de 2026	13 de abril de 2026	3 semanas
Desarrollo	13 de abril de 2026	11 de mayo de 2026	4 semanas
Total			8 semanas

NOTA: Los plazos están condicionados a aprobaciones oportunas del cliente.